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MURO DE CONTENCION DEL
JARDIN BOTANICO
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PRESUPURSTO

Pracio Precio
Designacidn unitario TOTAL,
Ftﬂo P‘bﬁo

2,536,512 m® de e xcavacibn 8in agotamiento- ' X
A RB,78 = 6.975,41
2+956,941 m de hormigbn para armar a 72,25 = 213.638,99
151,961,410 Kgs. de acero en armaduras a 0,73 = 110,931,82
Sumsieeee 5581.546,22
Andamios y medios auxiliares 3,566 % eecess 11.822,94

TOTALesss 343,369,16 Pts
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